



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 222 del 26-03-2019

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:**  
**LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE DI QUARRATA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA SUCCURSALE DI QUARRATA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 59*  
*Proposta del settore n. 77*



PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 02/03/2015 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di miglioramento/adequamento sismico della scuola media principale e succursale di Quarrata;
- il Comune di Quarrata ha richiesto l'inserimento degli interventi di che trattasi nel Piano Regionale Triennale e Piani di edilizia scolastica per la Toscana di cui all'art. 10 del D.L. n. 104/2013 convertito in Legge n. 128/2013 (Decreto 17 febbraio 2015, n. 504) a fronte dell'interesse che il Comune di Quarrata aveva manifestato in risposta alla nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 21/12/2017, "Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 1007). (18A01042) (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 9)" sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di adeguamento sismico sia per la scuola media centrale che per la scuola media succursale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/05/2018 veniva approvato il primo aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, elenco annuale 2018, con l'inserimento degli interventi "Manutenzione straordinaria e adeguamento sismico scuola media centrale" e "Manutenzione straordinaria e adeguamento sismico scuola media succursale" relativo alla prima annualità;
- rispettivamente con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 72 del 18/09/2018 e n. 98 del 12/11/2018 venivano confermati all'interno del programma triennale delle opere pubbliche, per l'annualità 2018;
- con determinazione n. 481 del 01/06/2018 veniva accertato al capitolo di entrata 832/0 il contributo di Euro 984.228,60 concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la messa in sicurezza e adeguamento sismico della Scuola Media centrale e succursale B. Da Montemagno;
- RICORDATO che con prot. 62594 del 08/11/2018 veniva inoltrato al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oltre che alla Regione Toscana, comunicazione inerente la modalità di realizzazione di un unico progetto e la conseguente gestione di un unico appalto (un solo CUP ed un unico CIG) relativo ai due complessi scolastici (media centrale e media succursale), anche in conseguenza della comunicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, registro ufficiale. U..0026566,08-10-2018, pervenuta al protocollo del Comune di Quarrata n. 57104 del 09/10/2018;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 17/12/2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Adeguamento sismico della scuola media centrale di Quarrata" e "adeguamento sismico della scuola media succursale di Quarrata", redatto dall'Ing. Enrico Mangoni, Geol. Andrea Carmignani e per la sicurezza Ing. Claudio Barghini, Rup Ing. Iuri Gelli e veniva approvato il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di Euro 997.475,00;
- RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1208 del 20/12/2018 con la quale:

1. si confermava quanto già contenuto nell'atto della Giunta Comunale n. 196 del 17/12/2018 approvando il progetto esecutivo per i lavori di "Adeguamento sismico della scuola media centrale di Quarrata" e "adeguamento sismico della scuola media succursale di Quarrata", redatto dall'Ing. Enrico Mangoni, Geol. Andrea Carmignani e per la sicurezza Ing. Claudio Barghini, Rup Ing. Iuri Gelli, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti dell'ufficio lavori pubblici:

- Relazione geologica e sismica;
- Relazione tecnica e di calcolo;
- Tavole grafiche (Scuola Centrale n°12 , Scuola Succursale n°11 )
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Piano di manutenzione;
- Incidenza della manodopera;
- Capitolato speciale di appalto;
- Schema di contratto;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

verificato dall'Ing. Andrea Casseri e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Iuri Gelli, con distinti verbali del 17/12/2018;

2. si approvava il quadro economico dell'opera per l'importo complessivo di Euro 997.475,00 come di come di seguito dettagliato:

A	TOTALE IMPORTO ASSOGGETTATO AL RIBASSO	€ 824.359,59
B	TOTALE ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 16.640,41
C	TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A+B)	€ 841.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

D	IVA al 10% sull'importo complessivo dei lavori	€ 84.100,00
E	Spese tecniche, comprensive di progettazione, di direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità e liquidazione, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, coordinamento della sicurezza, compreso incentivi ex art. 113 d.lgs 50/2016, compreso oneri previdenziali cnpaia 4% e Iva 22% sulle spese tecniche	€ 41.000,00
F	Spese per il collaudo tecnico comprensive di Iva e oneri, esecuzione di prove e sondaggi, spese di laboratorio per indagini sui materiali, prove di carico, opere complementari, opere provvisorie integrative e ribasso d'asta	€ 28.925,00
G	Spese accessorie, spese per procedura di gara, diritti di segreteria e bolli per autorizzazioni e nulla osta (Genio Civile), spese ANAC, impreviditi e arr.	€ 2.450,00
I	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 156.475,00
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	€ 997.475,00

3. si stabiliva di ricorrere alla procedura negoziata, svolta in modalità telematica tramite la piattaforma START istituita dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati fra le ditte iscritte alla categoria OG1 nell'elenco degli operatori economici predisposto dalla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata;

RICHIAMATA la determinazione n. 1234 del 21/12/2018 del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali con la quale si approvavano la lettera d'invito e i suoi allegati;

VISTO che:

- è stato stabilito di attivare la suddetta procedura di gara con modalità telematica tramite utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
- le modalità di gara erano stabilite nella lettera di invito;
- l'importo a base di gara è pari a Euro 841.000,00 di cui Euro 824.359,59 per lavori (importo soggetto a ribasso d'asta), Euro 16.640,41 per oneri per la sicurezza (importo non assoggettato al ribasso) oltre IVA 10% per Euro 84.100,00 per complessivi Euro 925.100,00;
- il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che:

- in data 24/12/2018 è stata inviata la lettera d'invito (nota Prot. 71155/2018) ai seguenti operatori economici:

1. Antonini srl
2. Avola Società Cooperativa
3. Brain srl
4. C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. Snc
5. Contedil di Ricco Maria & C. Sas
6. David srl
7. Euroimpianti di Mazzoni srlu
8. Impresa Cenci Costruzioni Edili srl con socio unico
9. Inn Cantieri srl
10. Laurenti Marino sas di Laurenti Marino & C.
11. Leonardo Services srl
12. Lorenzini Pietro srl
13. Lupini srl

14. Merem srl
15. OMC Graglia srl
16. Progresso Group srl
17. Rodolico Pietro
18. Rubner Holzbau spa
19. SAEET Impianti srl
20. SAF srl
21. Sensi Leonello
22. Tecno Edil srl
23. Trigeo srl
24. Vella Salvatore srl

- entro la scadenza stabilita (ore 10,00 del 28/02/2019) sono pervenute n. 7 offerte;

PRESO ATTO che:

- come risulta dal verbale di gara n. 1 redatto in data 28/02/2019 depositato agli atti del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali, la dott.ssa Danila Bandaccari, nella sua qualità di responsabile della procedura di gara, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata procedendo alla richiesta di integrazioni ritenute necessarie a n. 2 ditte ed ammettendo le altre ditte alla gara. La seduta è stata quindi rinviata e riconvocata per il 04/03/2019 alle ore 9,00;

- come risulta dal verbale di gara n. 2 redatto in data 04/03/2019 depositato agli atti del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali, si è proceduto a verificare le integrazioni della documentazione amministrativa richiesta, ritenendole corrette e procedendo successivamente ad ammettere tutti i concorrenti alla gara;

- essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso con esclusione automatica, il responsabile della procedura di gara ha proceduto al sorteggio di uno dei cinque metodi per il calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato automaticamente dal Sistema START è quello previsto all'art. 97, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a dieci, non si procederà all'esclusione automatica, ma la gara verrà aggiudicata al massimo ribasso;

- il responsabile della procedura di gara ha proceduto quindi all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, come di seguito riportate:

<b>ID</b>	<b>Impresa</b>	<b>Ribasso %</b>
1	Leonardo Services srl	13,92
2	C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. Snc	21,82
3	Antonini srl	27,59
4	Trigeo srl	24,06
5	Merem srl	26,76
6	Inn Cantieri srl	27,82
7	RTI Lorenzini Pietro srl/Costruire srl	16,43

- il primo classificato, individuato automaticamente dal Sistema START, è la ditta Inn Cantieri srl che ha offerto un ribasso percentuale del 27,82%;

- la soglia di anomalia è risultata pari al 26,02%;

- il responsabile della procedura di gara, essendo risultata anomala l'offerta, ha stabilito di richiedere alla Inn Cantieri srl i giustificativi di cui all'art. 97, comma 1, del D.Lgs 50/2016 con nota prot. 11569 del 4/3/2019;

VISTI i giustificativi presentati dalla ditta con nota 18/03/2019, registrata al prot. 14273 del 19/03/2019, e dato atto che la documentazione trasmessa è sufficiente a superare le criticità relative all'anomalia dell'offerta, tenuto anche conto che il ribasso offerto è in linea con circa la metà delle offerte economiche delle altre imprese partecipanti;

DATO ATTO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono stati contestazioni o ricorsi;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'approvazione dei Verbali di Gara n. 1 e 2, nonché all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'impresa Inn Cantieri srl, con sede in Trani (BT), Corso Manzoni, 48, Codice Fiscale e Partita Iva 07445780724, subordinatamente alla verifica dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara;

ATTESO pertanto di affidare le prestazioni in oggetto all'impresa Inn Cantieri srl per un importo pari a Euro 595.022,75 oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 16.640,41 e quindi per complessivi Euro 611.663,16 IVA esclusa;

VISTO il Quadro Economico dei lavori rimodulato come segue a fronte del suddetto affidamento:

A	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		€ 595.022,75
B	TOTALE ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso		€ 16.640,41
C	<b>TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A+B)</b>		€ <b>611.663,16</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
D	IVA sull'importo complessivo dei lavori	10,00%	€ 61.166,32
E	Spese tecniche, comprensive di progettazione, di direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità e liquidazione, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, coordinamento della sicurezza, compreso incentivi ex art. 113 d.lgs 50/2016, compreso oneri previdenziali cnpaia 4% e Iva 22% sulle spese tecniche		€ 41.000,00
F	Spese per il collaudo tecnico comprensive di Iva e oneri, esecuzione di prove e sondaggi, spese di laboratorio per indagini sui materiali, prove di carico, opere complementari, opere provvisoriale integrative e ribasso d'asta		€ 28.925,00
G	Spese accessorie, spese per procedura di gara, diritti di segreteria e bolli per autorizzazioni e nulla osta (Genio Civile), spese ANAC, imprevisti, arrotondamenti		€ 2.450,00
H	Ribassi d'asta		€ 252.270,52
I	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		€ <b>385.811,84</b>
<b>IMPORTO TOTALE (C+I)</b>			€ <b>997.475,00</b>

DATO ATTO, che ai soli fini della rendicontazione delle spese sul sistema informativo del MIUR, risulta utile approvare i seguenti due quadri economici distinti per plesso scolastico come codificati dallo stesso ministero e, quindi proporzionalmente, dare atto che:

- il quadro economico di raffronto relativo ai lavori di adeguamento sismico della scuola media centrale (Codice 0470170012) in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori risulta il seguente:

	<b>VOCE</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 589.459,90	€ 425.472,16
B	TOTALE ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 11.898,76	€ 11.898,76
C	<b>TOTALE (A-B)</b>	€ <b>601.358,66</b>	€ <b>437.370,91</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
D	IVA sull'importo complessivo dei lavori (10%)	€ 60.135,87	€ 43.737,09
	Spese tecniche, comprensive di progettazione, di direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità e liquidazione, controllo aggiornamento elaborati di progetto,		

E	aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, coordinamento della sicurezza, compreso incentivi ex art. 113 d.lgs 50/2016, compreso oneri previdenziali cnpaia 4% e Iva 22% sulle spese tecniche	€ 29.317,13	€ 29.317,13
F	Spese per il collaudo tecnico comprensive di Iva e oneri, esecuzione di prove e sondaggi, spese di laboratorio per indagini sui materiali, prove di carico, opere complementari, opere provvisorie integrative e ribasso d'asta	€ 20.682,88	€ 20.682,88
G	Spese accessorie, spese per procedura di gara, diritti di segreteria e bolli per autorizzazioni e nulla osta (Genio Civile), spese ANAC, imprevisti, arrotondamenti	€ 1.751,88	€ 1.751,88
H	Ribassi d'asta	-	€ 180.386,52
I	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 111.887,75</b>	<b>€ 270.875,49</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (C+I)</b>	<b>€ 713.246,40</b>	<b>€ 713.246,40</b>

- il quadro economico di raffronto relativo ai lavori di adeguamento sismico della scuola media succursale (Codice 0470170013) in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori risulta il seguente:

	<b>VOCE</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 234.899,69	€ 169.550,60
B	TOTALE ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 4.741,65	€ 4.741,65
C	<b>TOTALE (A-B)</b>	<b>€ 239.641,34</b>	<b>€ 174.292,25</b>
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D	IVA sull'importo complessivo dei lavori (10%)	€ 23.964,13	€ 17.429,22
E	Spese tecniche, comprensive di progettazione, di direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità e liquidazione, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, coordinamento della sicurezza, compreso incentivi ex art. 113 d.lgs 50/2016, compreso oneri previdenziali cnpaia 4% e Iva 22% sulle spese tecniche	€ 11.682,87	€ 11.682,87
F	Spese per il collaudo tecnico comprensive di Iva e oneri, esecuzione di prove e sondaggi, spese di laboratorio per indagini sui materiali, prove di carico, opere complementari, opere provvisorie integrative e ribasso d'asta	€ 8.242,12	€ 8.242,12
G	Spese accessorie, spese per procedura di gara, diritti di segreteria e bolli per autorizzazioni e nulla osta (Genio Civile), spese ANAC, imprevisti, arrotondamenti	€ 698,12	€ 689,12
H	Ribassi d'asta	-	€ 71.884,00
I	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 44.587,25</b>	<b>€ 109.936,35</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (C+I)</b>	<b>€ 284.228,60</b>	<b>€ 284.228,60</b>

DATO ATTO che occorre assumere impegno di spesa in favore della Inn Cantieri srl pari a Euro 611.663,16 oltre iva 10% per Euro 61.166,32 per complessivi Euro 672.829,48 perfezionando la prenotazione di spesa n. 71/2019, al capitolo 6349.0 del bilancio di previsione 2019;

DATO ATTO che è stato assunto impegno di spesa n. 72/2019 al cap. 6349.0 di Euro 375,00

a favore del Comune di Montecatini Terme, in qualità di capofila della Centrale Unica di Committenza, a titolo di contributo di gara da corrispondere ad ANAC, precisando che tale importo è previsto nel quadro economico sotto la voce "Spese accessorie, spese per procedura di gara, diritti di segreteria e bolli per autorizzazioni e nulla osta (Genio Civile), spese ANAC, imprevisti arrotondamenti";

DATO ATTO che:

- il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP) è C85G18000060001, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 7739490D2E, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato è 777905359C;

- il contratto verrà sottoscritto nella forma dell'atto pubblico amministrativo con sottoscrizione digitale;

- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO che per la successiva quantificazione del fondo ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il gruppo di lavoro è così costituito: il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura dell'Ing. Iuri Gelli e nella Geom. Fabiana Baldi la figura di assistenza al Rup;

DATO ATTO, altresì, che il Rup dichiara che la fase di programmazione è stata effettuata da:

- per la parte relativa alla Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici: Manuela di Vita, Cristina Turi, Moira Ballati;

- preso atto che l'attività di Verifica del progetto è stata eseguita dall'Ing. Andrea Casseri come da verbale in atti del 17/12/2018;

- visto che per le successive fasi, ad oggi, è stato individuato il gruppo di lavoro così costituito per le seguenti attività:

1) fase di gara: Danila Bandaccari, Barbara Magrini, Antonella Lunardi, Samira Hadj Said;

2) assistenza al Rup: Geom. Fabiana Baldi;

DATO ATTO che le somme spettanti a ciascuno saranno liquidate dietro attestazione del Rup in merito all'effettiva partecipazione del personale coinvolto nell'attività;

VERIFICATO, preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata nel corso dell'anno 2019 e seguirà il cronoprogramma dei lavori come previsto nei documenti facenti parte del progetto esecutivo;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;

- il T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2019 di approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) definitivo 2019/2021;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l'anno 2018, a partire dal 01/04/2018, provvedendo alla sua definitiva approvazione, come da allegati: A-organigramma, B-funzionigramma e C-risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte sostanziale di tale provvedimento;

- il Decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;

DATO ATTO che l'impegno assunto con la presente determinazione avviene nelle more dell'approvazione del PEG;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali di gara n. 1 del 28/02/2019 e n. 2 del 04/03/2019, depositati agli atti del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali, relativi all'affidamento dei lavori di "Adeguamento sismico della scuola media centrale di Quarrata e adeguamento sismico della scuola media succursale di Quarrata";



2. Di procedere all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori alla Inn Cantieri srl, con sede in Trani (BT), Corso Manzoni, 48, Codice Fiscale e Partita Iva 07445780724, per un importo pari Euro 595.022,75 oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 16.640,41 e quindi per complessivi Euro 611.663,16 IVA esclusa, come risulta dal verbale di gara n. 2, dando atto che l'aggiudicazione è risolutivamente condizionata al positivo esperimento della verifica dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara;
3. Di assumere il correlato impegno di spesa, in favore della ditta suindicata, per l'importo complessivo pari a Euro 672.829,48 perfezionando la prenotazione di spesa n. 71/2019, al capitolo 6349.0 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;
4. Di approvare il Quadro economico dei lavori in oggetto come rimodulato in premessa del presente atto e approvare conseguentemente i quadri economici relativi ai due plessi scolastici rispettivamente alla scuola media centrale (Codice 0470170012) e alla scuola media succursale (Codice 0470170013) ai soli fini della rendicontazione della spese sul sistema informativo del MIUR;
5. Di dare atto che il contratto, unico comprendente i lavori al plesso scolastico costituito da scuola media centrale e succursale di Quarrata, verrà sottoscritto nella forma dell'atto pubblico amministrativo con sottoscrizione digitale;
6. Di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
7. Di dare atto che l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10;
8. Di dare atto:
  - di aver verificato il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
  - l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata nel corso dell'anno 2019 e seguirà il cronoprogramma dei lavori come previsto nei documenti facenti parte del progetto esecutivo;
  - di aver verificato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella figura dell'Ing. Iuri Gelli, Dirigente dell'Area Tecnica e nella Geom. Fabiana Baldi la figura di assistenza al Rup.

**Data**  
**22-03-2019**

**Il Responsabile del Servizio**  
**GELLI IURI**