



COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

**Manutenzione straordinaria lucernari presso la
copertura della Tinaia di ponente di Villa La Magia a
Quarrata**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. Riccardo Pallini

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Riccardo Pallini

Quarrata, lì luglio 2020

N°	Manutenzione straordinaria lucernari presso la copertura della tinaia di ponente di Villa La Magia a Quarrata	TOTALE QUANTITA'			
			P.U.	Unità di misura	Importi parziali
A. 01	Manutenzione straordinaria di lucernario in ferro, in corrispondenza della copertura della Tinaia di ponente di Villa La Magia				
	Lucernario in ferro con specchiatura in vetro (dimensioni 60x100 cm)	14,00	€ 860,00	mq	€ 12.040,00
A. 02	Ore in economia Operaio Edile IV° Livello	6,00	€ 37,90	h	€ 227,40
A. 03	Ore in economia Operaio Edile Qualificato	6,00	€ 33,41	h	€ 200,45
Importo Totale Lavori					€ 12.467,85

QUADRO ECONOMICO			
	Importo Totale Lavori		€ 12.467,85
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 282,15
	TOTALE LAVORI		€ 12.750,00
	IVA 22%		€ 2.805,00
	ARROTONDAMENTI		€ 45,00
	TOTALE PROGETTO		€ 15.600,00

Quarrata, luglio 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Riccardo Pallini

Progettista e Direttore dei Lavori
Arch. Riccardo Pallini



Servizio Lavori Pubblici
Arch. Riccardo Pallini



Servizio Lavori Pubblici
Arch. Riccardo Pallini