

**MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DELL'ASILONIDO SITO IN VIA F. LIPPI A QUARRATA - CIG 0553806729**  
**Importo complessivo dell'opera € 1.804.835,89 di cui € 37.617,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso**  
**Importo a base di gara soggetto a ribasso € 1.767.218,00**

**PUNTEGGI**

	Imprese	Elemento 1) manutenzione post-collaudato - max 20 punti						Elemento 2) Migliorie opere aggiuntive a costo zero - max 20 punti				Elemento 3 - Convenienza economica - max 35 punti			Elemento 4) - Tempo di realizzazione dell'opera max punti 15 - * seduta pubblica		Elemento 5) Sicurezza del cantiere max 10 punti - * seduta pubblica				Totale punti					
		a) anni di manutenzione max 10 punti - *seduta pubblica		b) piano manutenzione max 10 punti - *discrezionale seduta riservata		b1) qualità servizio - max 5 punti		b2) rilevanza interventi - max 5 punti		Totale punti elemento 1)	2c) migliorie - max 10 punti - *discrezionale seduta riservata		2d) pannelli fotovoltaici KWp annui max 10 punti - * seduta pubblica		Totale punti elemento 2)	Ribasso percentuale offerto - *seduta pubblica	importo complessivo offerto	Punteggio	Elemento 4)			5g) formazione personale - max 6 punti		5h) n. informative - max 4 punti		Totale punti elemento 5)
		offerta	punti	giudizio	punti	giudizio	punti	giudizio	p.		offerta	punti	offerta	punti					offerta	punti		offerta	punti			
1	29	Centauro/Magnelli/Nesti	10	10,000	I	0,000	BB	4,250	14,250	B	7,500	5,264	5,264	12,764	33,149%	€ 1.219.020,80	35,000	185	14,432	96	0,151	48	0,101	0,252	76,698	
2	27	Multiservices G11	5	5,000	B	3,750	PS	1,250	10,000	S	5,000	9,248	9,248	14,248	29,989%	€ 1.274.864,88	31,664	300	8,900	60	0,095	3	0,006	0,101	64,913	
3	28	Mati/Cofely/Effe-Gi	10	10,000	S	2,500	S	2,500	15,000	B	7,500	10,000	10,000	17,500	21,500%	€ 1.424.884,02	22,701	300	8,900	100	0,158	50	0,105	0,263	64,364	
4	15	Costruzioni Generali Grassia	5	5,000	B	3,750	PS	1,250	10,000	BB	8,500	10,000	10,000	18,500	20,110%	€ 1.449.448,35	21,233	210	12,714	560	0,882	140	0,294	1,176	63,623	
5	12	C.I.P.E.A.	10	10,000	O	5,000	PS	1,250	16,250	O	10,000	5,030	5,030	15,030	17,170%	€ 1.501.404,56	18,129	200	13,350	220	0,347	110	0,231	0,578	63,337	
6	5	Retablo s.r.l.	5	5,000	S	2,500	B	3,750	11,250	BB	8,500	10,000	10,000	18,500	23,000%	€ 1.398.375,75	24,284	330	8,091	64	0,101	4	0,008	0,109	62,234	
7	3	Pagano/Tecno Trade Int.	2	2,000	B	3,750	B	3,750	9,500	B	7,500	10,000	10,000	17,500	23,773%	€ 1.384.715,15	25,100	300	8,900	4	0,006	1	0,002	0,008	61,008	
8	10	MI.AM. S.r.l.	5	5,000	I	0,000	I	0,000	5,000	S	5,000	10,000	10,000	15,000	24,111%	€ 1.378.741,96	25,457	178	15,000	10	0,016	5	0,011	0,027	60,484	
9	18	B.S.F./A.C.E.	5	5,000	B	3,750	BB	4,250	13,000	S	5,000	9,000	9,000	14,000	11,310%	€ 1.604.963,53	11,942	255	10,471	3808	6,000	1904	4,000	10,000	59,413	
10	4	Tecnoedil Sistemi s.r.l.	3	3,000	BB	4,250	B	3,750	11,000	PS	2,500	10,000	10,000	12,500	23,550%	€ 1.388.656,05	24,865	270	9,889	72	0,113	36	0,076	0,189	58,443	
11	11	Vittoria Costruzioni s.r.l.	2	2,000	S	2,500	PS	1,250	5,750	B	7,500	10,000	10,000	17,500	21,876%	€ 1.418.239,28	23,098	260	10,269	36	0,057	3	0,006	0,063	56,680	
12	26	I.T.A.F./Tecno Service	3	3,000	BB	4,250	B	3,750	11,000	BB	8,500	10,000	10,000	18,500	15,300%	€ 1.534.451,54	16,154	250	10,680	4	0,006	2	0,004	0,010	56,344	
13	16	Bredil/Massa Impianti	7	7,000	I	0,000	O	5,000	12,000	BB	8,500	5,000	5,000	13,500	18,900%	€ 1.470.831,69	19,955	300	8,900	200	0,315	60	0,126	0,441	54,796	
14	14	Velardo Costruzioni/Carresi	3	3,000	S	2,500	PS	1,250	6,750	I	0,000	10,000	10,000	10,000	24,808%	€ 1.366.424,45	26,193	300	8,900	160	0,252	80	0,168	0,420	52,263	
15	22	Fiorentina C/Serafini e Tocchini	3	3,000	I	0,000	I	0,000	3,000	BB	8,500	10,000	10,000	18,500	20,000%	€ 1.451.392,29	21,117	330	8,091	572	0,901	176	0,370	1,271	51,979	
16	13	FA.IA. s.r.l.	10	10,000	I	0,000	I	0,000	10,000	I	0,000	10,000	10,000	10,000	22,231%	€ 1.411.965,66	23,472	330	8,091	60	0,095	30	0,063	0,158	51,721	
17	19	S.P.E.S. s.r.l.	1	1,000	B	3,750	O	5,000	9,750	O	10,000	10,000	10,000	20,000	9,520%	€ 1.636.596,74	10,052	360	7,417	288	0,454	144	0,303	0,757	47,976	
18	1	Impresa Vitale Geom. Michele	3	3,000	B	3,750	PS	1,250	8,000	I	0,000	10,000	10,000	10,000	20,886%	€ 1.435.734,74	22,052	360	7,417	40	0,063	10	0,021	0,084	47,553	
19	17	Napoleone Chini/Control	2	2,000	BB	4,250	O	5,000	11,250	PS	2,500	5,000	5,000	7,500	19,876%	€ 1.453.583,64	20,986	380	7,026	192	0,303	36	0,076	0,379	47,141	
20	20	Cinzia/La Termoidraulica	3	3,000	I	0,000	I	0,000	3,000	PS	2,500	10,000	10,000	12,500	15,220%	€ 1.535.865,31	16,070	190	14,053	10	0,016	5	0,011	0,027	45,650	
21	2	I.C.G. s.r.l.	5	5,000	S	2,500	B	3,750	11,250	S	5,000	8,721	8,721	13,721	11,510%	€ 1.601.429,10	12,153	330	8,091	48	0,076	24	0,050	0,126	45,341	
22	25	SICE/Termoidraulica	3	3,000	I	0,000	PS	1,250	4,250	PS	2,500	5,000	5,000	7,500	17,000%	€ 1.504.408,83	17,949	310	8,613	8	0,013	4	0,008	0,021	38,333	
23	21	Braccianti/Cecchini	3	3,000	I	0,000	I	0,000	3,000	I	0,000	3,000	3,000	3,000	23,500%	€ 1.389.539,66	24,812	365	7,315	16	0,025	4	0,008	0,033	38,160	
24	8	Edilpoint/Tecno Coop	1,5	1,500	B	3,750	I	0,000	5,250	PS	2,500	1,000	1,000	3,500	20,513%	€ 1.442.326,46	21,658	360	7,417	30	0,047	10	0,021	0,068	37,893	
25	7	Imp.El.Poli s.r.l.	3	3,000	I	0,000	S	2,500	5,500	S	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000%	€ 1.628.114,09	10,558	350	7,629	24	0,038	8	0,017	0,055	33,742	
26	24	Staminacos/Termosanitaria	4	4,000	S	2,500	PS	1,250	7,750	I	0,000	6,000	6,000	6,000	9,170%	€ 1.642.782,00	9,682	320	8,344	8	0,013	4	0,008	0,021	31,797	
27	23	Guarducci/Estraclima	3	3,000	PS	1,250	I	0,000	4,250	PS	2,500	3,000	3,000	5,500	9,380%	€ 1.639.070,84	9,904	360	7,417	120	0,189	60	0,126	0,315	27,386	
28	9	TI.FI. Costruzioni S.p.A.	2	2,000	I	0,000	I	0,000	2,000	I	0,000	0,000	0,000	0,000	13,131%	€ 1.572.782,49	13,864	365	7,315	16	0,025	8	0,017	0,042	23,221	

**L'aggiudicazione definitiva verrà fatta in seguito della verifica dei requisiti.**